

レベル0 : 砂防・地すべり対策

レベル1 : 砂防堰堤

レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
砂防堰堤		工場製作工										
				鋼製堰堤製作工								
						製作加工						
						ボルト・ナット						
				鋼製堰堤仮設材製作工								
						製作加工						
				工場塗装工								
						前処理						
						下塗						
						中塗						
						上塗						
						メッキ						
		工場製品輸送工										
				輸送工								
						輸送						
						小運搬						
						現場取卸(鋼桁、門扉)						
						現場取卸(鋼管杭)						
		砂防土工										
				掘削工								
						掘削						
						掘削(砂防)						
						土砂等運搬						
						土砂等運搬(砂防)						
						軟弱土等運搬						
						整地						
						押土(Ⅱ-Ⅰ')						
						積込(Ⅱ-Ⅰ')						
						積込(Ⅱ-Ⅰ')(砂防)						
						人力積込						
				掘削工(ICT)								
						掘削(ICT)						
						掘削						
						掘削(砂防)(ICT)						
						掘削(砂防)						
						土砂等運搬						
						土砂等運搬(砂防)						
						軟弱土等運搬						
						整地						
						押土(Ⅱ-Ⅰ')						
						積込(Ⅱ-Ⅰ')						
						積込(Ⅱ-Ⅰ')(砂防)						
						人力積込						
				埋戻し工								
						埋戻し						
				盛土工								
						盛土(流用土)						
						盛土(發生土)						
						盛土(採取土)						
						盛土(購入土)						
						排水材設置(水平排水材)						
				盛土工(ICT)								
						路体(築堤)盛土(ICT)						
						路床盛土(ICT)						
						土砂等運搬						
						整地						
						押土(Ⅱ-Ⅰ')						
						積込(Ⅱ-Ⅰ')						
						人力積込						
						土材料						
						排水材設置(水平排水材)						
				作業土工								
						床掘り						

砂防堰堤		砂防土工		作業土工		床掘り		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						埋戻し						
						基面整正						
						掘削補助機械搬入搬出						
						転石破碎						
						積込(ル・ス')						
						人力積込						
						人力運搬						
						押土(ル・ス')						
						土砂等運搬						
						整地						
						土材料						
				作業土工(ICT)		床掘り(ICT)						
				残土処理工		整地						
						土砂等運搬						
						残土等処分						
				盛土補強工		ジオキスタイル壁面材組立・設置						
						ジオキスタイル敷設						
						まき出し・敷均し、締固め						
						採取土盛土材						
						壁面上端処理						
						排水管敷設						
				法面整形工		法面整形(切土部)						
						法面整形(盛土部)						
				法面整形工(ICT)		法面整形(切土部)(ICT)						
						法面整形(盛土部)(ICT)						
			軽量盛土工									
				軽量盛土工		軽量盛土						
						コンクリート床版						
						基礎コンクリート						
						支柱						
						壁面材						
						裏込碎石						
			法面工									
				植生工		種子散布						
						客土吹付						
						植生基材吹付						
						植生シート						
						植生マット						
						植生筋						
						張芝						
						筋芝						
						市松芝						
						人工張芝						
				法面吹付工								
						モルタル吹付						
						コンクリート吹付						
				法枠工		現場打法枠						
						プレキャスト法枠						
						吹付枠						
				アンカー工								
						アンカー工材料費(アンカー)						
						削孔(アンカー)						
						アンカー鋼材加工組立・挿入・緊張・定着・頭部処理						
						ゲラウト注入						
						ボーリングマシン移設						
						足場(アンカー)						

砂防堰堤		法面工	アンカー工		足場(アンカー)		レベル6	規格	積算用	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	積算要素		単位		
				アンカー工(ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ板)		ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ板据付					
						アンカー工材料費(アンカー)					
						削孔(アンカー)					
						アンカー鋼材加工組立・挿入・緊張・定着・頭部処理					
						ｸﾞﾗウト注入					
						ﾎｰﾘﾝｸﾞマシン移設					
						足場(アンカー)					
				鉄筋挿入工		鉄筋挿入					
						足場(鉄筋挿入)					
				かご工		じゃかご					
						ふとんかご					
		仮締切工									
			土砂・土のう締切工			土砂締切					
						大型土のう締切					
			コンクリート締切工			コンクリート締切					
		コンクリート堰堤工									
			コンクリート堰堤本体工			コンクリート					
						砂防ｼｬﾙﾒﾝﾄ(粒径処理)					
						砂防ｼｬﾙﾒﾝﾄ(粒径処理土積込・運搬)					
						砂防ｼｬﾙﾒﾝﾄ(攪拌混合)					
						砂防ｼｬﾙﾒﾝﾄ(混合材料運搬・投入)					
						砂防ｼｬﾙﾒﾝﾄ(敷均し・締固め)					
						堤冠ｺﾝｸﾘｰﾄ					
						水抜暗渠					
						止水板					
						ｼｰﾙ材					
						吸出し防止材					
						型枠					
						残存型枠					
						足場					
			コンクリート副堰堤工			コンクリート					
						砂防ｼｬﾙﾒﾝﾄ(粒径処理)					
						砂防ｼｬﾙﾒﾝﾄ(粒径処理土積込・運搬)					
						砂防ｼｬﾙﾒﾝﾄ(攪拌混合)					
						砂防ｼｬﾙﾒﾝﾄ(混合材料運搬・投入)					
						砂防ｼｬﾙﾒﾝﾄ(敷均し・締固め)					
						堤冠ｺﾝｸﾘｰﾄ					
						水抜暗渠					
						止水板					
						ｼｰﾙ材					
						型枠					
						残存型枠					
						足場					
			コンクリート側壁工			均しｺﾝｸﾘｰﾄ					
						コンクリート					
						砂防ｼｬﾙﾒﾝﾄ(粒径処理)					
						砂防ｼｬﾙﾒﾝﾄ(粒径処理土積込・運搬)					
						砂防ｼｬﾙﾒﾝﾄ(攪拌混合)					
						砂防ｼｬﾙﾒﾝﾄ(混合材料運搬・投入)					
						砂防ｼｬﾙﾒﾝﾄ(敷均し・締固め)					
						目地板					
						ｼｰﾙ材					
						水抜暗渠					
						水抜ﾊﾞｲﾌﾟ					
						吸出し防止材					
						型枠					

砂防堰堤		コンクリート堰堤工		コンクリート側壁工		型枠	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別					
						残存型枠					
						植石張					
						胴込・裏込コンクリート					
						裏込材					
						足場					
				間詰工		間詰コンクリート					
						砂防ソイルメント(粒径処理)					
						砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)					
						砂防ソイルメント(攪拌混合)					
						砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)					
						砂防ソイルメント(敷均し・締固め)					
						型枠					
				水叩工		残存型枠					
						コンクリート					
						砂防ソイルメント(粒径処理)					
						砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)					
						砂防ソイルメント(攪拌混合)					
						砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)					
						砂防ソイルメント(敷均し・締固め)					
						目地板					
						止水板					
						シール材					
						型枠					
						残存型枠					
		鋼製堰堤工									
				鋼製堰堤本体工							
						鋼製枠					
						鋼製枠(鋼製フレーム型・バットレス型)					
						隔壁コンクリート基礎					
						均しコンクリート					
						コンクリート					
						砂防ソイルメント(粒径処理)					
						砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)					
						砂防ソイルメント(攪拌混合)					
						砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)					
						砂防ソイルメント(敷均し・締固め)					
						枠内中詰					
						水抜暗渠					
						吸出し防止材					
						型枠					
						残存型枠					
						足場					
				鋼製側壁工							
						鋼製枠					
						鋼製枠(鋼製フレーム型・バットレス型)					
						隔壁コンクリート基礎					
						均しコンクリート					
						コンクリート					
						砂防ソイルメント(粒径処理)					
						砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)					
						砂防ソイルメント(攪拌混合)					
						砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)					
						砂防ソイルメント(敷均し・締固め)					
						枠内中詰					
						吸出し防止材					
						型枠					
						残存型枠					
						足場					
				コンクリート側壁工							
						均しコンクリート					
						コンクリート					
						砂防ソイルメント(粒径処理)					

砂防堰堤		鋼製堰堤工		コンクリート側壁工		砂防ソイルセメント(粒径処理)		レベル6 積算要素		規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等						
						砂防ソイルセメント(粒径処理土積込・運搬)							
						砂防ソイルセメント(攪拌混合)							
						砂防ソイルセメント(混合材料運搬・投入)							
						砂防ソイルセメント(敷均し・締固め)							
						目地板							
						シール材							
						水抜暗渠							
						水抜パイプ							
						吸出し防止材							
						型枠							
						残存型枠							
						植石張							
						胴込・裏込コンクリート							
						裏込材							
						足場							
				間詰工		間詰コンクリート							
						砂防ソイルセメント(粒径処理)							
						砂防ソイルセメント(粒径処理土積込・運搬)							
						砂防ソイルセメント(攪拌混合)							
						砂防ソイルセメント(混合材料運搬・投入)							
						砂防ソイルセメント(敷均し・締固め)							
						型枠							
						残存型枠							
				水叩工		コンクリート							
						砂防ソイルセメント(粒径処理)							
						砂防ソイルセメント(粒径処理土積込・運搬)							
						砂防ソイルセメント(攪拌混合)							
						砂防ソイルセメント(混合材料運搬・投入)							
						砂防ソイルセメント(敷均し・締固め)							
						目地板							
						止水板							
						シール材							
						型枠							
						残存型枠							
				現場塗装工		現場塗装(はけ塗り)							
		護床工・根固め工											
				根固めブロック工		根固めブロック製作							
						消波根固めブロック製作							
						根固めブロック据付							
						消波根固めブロック仮置							
						消波根固めブロック運搬							
				間詰工		間詰コンクリート							
						吸出し防止材							
						型枠							
						残存型枠							
				かご工		じゃかご							
						ふとんかご							
		砂防堰堤付属物設置工											
				防止柵工		転落(横断)防止柵							
						基礎ブロック・鋼管基礎							
						金網・支柱(立入防止柵)							
						門扉							
				境界工		境界杭							
						境界(法留)壁							
				銘板工		銘板							

砂防堰堤		砂防堰堤付属物設置工		銘板工		銘板		レベル6		規 格	積算用 単位	費 用 項 目	摘 要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工 種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種 別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細 別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積 算 要 素					
				点検施設工		表示板							
		付帯道路工				ステップ							
				路側防護柵工		ガードレール							
						ガードパイプ							
				舗装準備工		不陸整正							
				舗装準備工(ICT)		不陸整正(ICT)							
				アスファルト舗装工		下層路盤(車道・路肩部)							
						下層路盤(歩道部)							
						上層路盤(車道・路肩部)							
						上層路盤(歩道部)							
						基層(車道・路肩部)							
						基層(歩道部)							
						中間層(車道・路肩部)							
						中間層(歩道部)							
						表層(車道・路肩部)							
						表層(歩道部)							
				アスファルト舗装工(ICT)		下層路盤(車道・路肩部)(ICT)							
						下層路盤(歩道部)							
						上層路盤(車道・路肩部)(ICT)							
						上層路盤(歩道部)							
						基層(車道・路肩部)							
						基層(歩道部)							
						中間層(車道・路肩部)							
						中間層(歩道部)							
						表層(車道・路肩部)							
						表層(歩道部)							
				コンクリート舗装工		下層路盤(車道・路肩部)							
						下層路盤(歩道部)							
						上層路盤(車道・路肩部)							
						上層路盤(歩道部)							
						中間層(車道・路肩部)							
						中間層(歩道部)							
						コンクリート舗装							
						連続鉄筋コンクリート舗装							
						縦目地							
						横目地							
						目地切り・清掃							
				コンクリート舗装工(ICT)		下層路盤(車道・路肩部)(ICT)							
						下層路盤(歩道部)							
						上層路盤(車道・路肩部)(ICT)							
						上層路盤(歩道部)							
						中間層(車道・路肩部)							
						中間層(歩道部)							
						コンクリート舗装							
						連続鉄筋コンクリート舗装							
						縦目地							
						横目地							
						目地切り・清掃							
				薄層カー舗装工		下層路盤(車道・路肩部)							
						下層路盤(歩道部)							
						上層路盤(車道・路肩部)							
						上層路盤(歩道部)							
						薄層カー舗装							
				薄層カー舗装工(ICT)									

砂防堰堤		付帯道路工		薄層カー舗装工(ICT)		薄層カー舗装		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						下層路盤(車道・路肩部)(ICT)						
						下層路盤(歩道部)						
						上層路盤(車道・路肩部)(ICT)						
						上層路盤(歩道部)						
						薄層カー舗装						
				側溝工								
						プラスチック型側溝						
						側溝蓋						
						ビュム管(B形管)						
						暗渠排水管						
						鉄筋コンクリート台付管						
						巻きコンクリート						
						均しコンクリート						
						基礎材						
				集水樹工								
						現場打ち集水樹						
						プラスチック集水樹						
						プラスチック集水樹基礎						
						蓋						
				縁石工								
						歩車道境界ブロック						
						地先境界ブロック						
						アスカーブ						
				区画線工								
						溶融式区画線						
						ペイント式区画線						
						区画線消去						
						区画線消去(WJ式)日当施工量未滿)						
			付帯道路施設工									
				境界工								
						境界杭						
						境界(法留)壁						
				道路付属物工								
						視線誘導標						
						道路鏡						
						車線分離標						
						アンカー						
				小型標識工								
						標識柱						
						標識板						
			仮設工									
				工事用道路工								
						工事用道路盛土						
						安定処理						
						敷砂利						
						敷鉄板						
						仮設舗装						
						仮設アスカーブ						
						舗装版切断						
						舗装版破砕						
						工事用道路補修						
						大型土のう						
						土のう積						
						殻運搬						
						殻処分						
				仮橋・仮栈橋工								
						床掘り						
						埋戻し						
						基面整正						
						掘削補助機械搬入搬出						
						積込(1t-5t)						
						人力積込						
						人力運搬						
						押土(1t-5t)						

砂防堰堤		仮設工		仮橋・仮栈橋工		押土(ルース)		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						整地						
						土砂等運搬						
						残土等処分						
						土材料						
						仮橋コンクリート基礎						
						橋脚						
						仮橋上部						
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕						
						覆工板設置・撤去〔仮栈橋設置撤去工〕						
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕						
						仮設高欄						
						コンクリート構造物取壊し						
						積込(コンクリート殻)						
						殻運搬						
						殻処分						
						鋼管杭						
						現場取卸(鋼管杭)						
						防舷材						
					路面覆工							
						覆工板受桁						
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕						
						覆工板設置・撤去〔仮栈橋設置撤去工〕						
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕						
						覆工板・覆工板受桁						
					土留・仮締切工							
						溝掘り						
						鋼矢板						
						広幅鋼矢板						
						軽量鋼矢板						
						軽量鋼矢板(電線共同溝)						
						H鋼杭						
						削孔(アンカー)						
						アンカー鋼材加工組立・挿入・緊張・定着・頭部処理						
						ゲラッド注入						
						ボートリングマシン移設						
						アンカー工材料費(アンカー)						
						足場(アンカー)						
						タイロッド・腹起し						
						切梁・腹起し						
						積矢板						
						盛替梁						
						じゃかご						
						ふとんかご						
						大型土のう						
						土のう積						
						締切盛土						
						締切盛土撤去						
						泥土処理						
						中詰盛土						
						中詰盛土撤去						
					砂防仮締切工							
						土砂締切						
						大型土のう締切						
						コンクリート締切						
					水替工							
						ポンプ排水						
					地下水位低下工							
						ウェルポイント						
						ディープウェル						
					仮水路工							
						ヒューム管						
						コレクターパイプ						
						暗渠排水管						
						フィルター材						

[レベル0事業区分:砂防・地すべり対策]

令和8年度

[illegible]

レベル0 : 砂防・地すべり対策

レベル1 : 流路

レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
流路		砂防土工										
				掘削工		掘削						
						掘削(砂防)						
						土砂等運搬						
						土砂等運搬(砂防)						
						軟弱土等運搬						
						整地						
						押土(Ⅱ-Ⅰ')						
						積込(Ⅱ-Ⅰ')						
						積込(Ⅱ-Ⅰ')(砂防)						
				掘削工(ⅠCT)		人力積込						
						掘削(ⅠCT)						
						掘削						
						掘削(砂防)(ⅠCT)						
						掘削(砂防)						
						土砂等運搬						
						土砂等運搬(砂防)						
						軟弱土等運搬						
						整地						
						押土(Ⅱ-Ⅰ')						
						積込(Ⅱ-Ⅰ')						
						積込(Ⅱ-Ⅰ')(砂防)						
						人力積込						
				埋戻し工		埋戻し						
				盛土工		盛土(流用土)						
						盛土(発生土)						
						盛土(採取土)						
						盛土(購入土)						
						排水材設置(水平排水材)						
				盛土工(ⅠCT)		路体(築堤)盛土(ⅠCT)						
						路床盛土(ⅠCT)						
						土砂等運搬						
						整地						
						押土(Ⅱ-Ⅰ')						
						積込(Ⅱ-Ⅰ')						
						人力積込						
						土材料						
						排水材設置(水平排水材)						
				作業土工		床掘り						
						埋戻し						
						基面整正						
						掘削補助機械搬入搬出						
						転石破砕						
						積込(Ⅱ-Ⅰ')						
						人力積込						
						人力運搬						
						押土(Ⅱ-Ⅰ')						
						土砂等運搬						
						整地						
						土材料						
				作業土工(ⅠCT)								
						床掘り(ⅠCT)						
				残土処理工		整地						
						土砂等運搬						
						残土等処分						
				盛土補強工								

流路		砂防土工		盛土補強工		残土等処分		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						シオキスタイル壁面材組立・設置						
						シオキスタイル敷設						
						まき出し・敷均し・締固め						
						採取土盛土材						
						壁面上端処理						
						排水管敷設						
					法面整形工							
						法面整形(切土部)						
						法面整形(盛土部)						
					法面整形工(ICT)							
						法面整形(切土部)(ICT)						
						法面整形(盛土部)(ICT)						
			軽量盛土工									
					軽量盛土工							
						軽量盛土						
						コンクリート床版						
						基礎コンクリート						
						支柱						
						壁面材						
						裏込碎石						
			流路護岸工									
					基礎工							
						場所打基礎						
						護岸基礎ﾌﾞﾛｯｸ据付						
						中詰コンクリート						
						中詰コンクリート殻						
						コンクリート生産・運搬・クレーン打設						
					コンクリート擁壁工							
						基礎材						
						均しコンクリート						
						コンクリート						
						鉄筋						
						目地板						
						止水板						
						シール材						
						型枠						
						足場						
					ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁工							
						コンクリート(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積						
						大型ﾌﾞﾛｯｸ積						
						胴込・裏込コンクリート						
						胴込・裏込材(碎石)						
						吸出し防止材(全面)設置						
						遮水シート張						
						目地板						
						シール材						
						養生費						
						現場打天端コンクリート						
					石積擁壁工(構造物単位)							
						石積						
						現場打天端コンクリート						
					石積擁壁工							
						石積						
						胴込・裏込コンクリート						
						裏込材						
						現場打天端コンクリート						
					護岸付属物工							
						横帯コンクリート						
						ﾌﾞﾚｷﾞｬｯﾄ横帯(隔壁)コンクリート						
					植生工							
						種子散布						
						客土吹付						
						植生基材吹付						
			床固め工									

流路		床固め工		植生工		植生基材吹付		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
				床固め本体工		コンクリート						
						堤冠コンクリート						
						目地板						
						止水板						
						シール材						
						型枠						
						足場						
				垂直壁工								
						コンクリート						
						堤冠コンクリート						
						目地板						
						止水板						
						シール材						
						水抜暗渠						
						水抜パイプ						
						吸出し防止材						
						型枠						
						足場						
						巨石据付						
						巨石張(繰)						
						巨石運搬						
				側壁工								
						均しコンクリート						
						コンクリート						
						目地板						
						止水板						
						シール材						
						水抜暗渠						
						水抜パイプ						
						吸出し防止材						
						型枠						
						植石張						
						胴込・裏込コンクリート						
						裏込材						
						足場						
				水叩工								
						均しコンクリート						
						コンクリート						
						鉄筋						
						目地板						
						止水板						
						シール材						
						型枠						
				魚道工								
						コンクリート						
						鉄筋						
						目地板						
						止水板						
						シール材						
						型枠						
			根固め・水制工									
				根固めブロック工								
						根固めブロック製作						
						消波根固めブロック製作						
						根固めブロック据付						
						消波根固めブロック仮置						
						消波根固めブロック運搬						
				間詰工								
						間詰コンクリート						
						吸出し防止材						
				捨石工								
						捨石投入						
						表面均し						

流路		根固め・水制工		捨石工		表面均し							
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要	
				かご工		じゃかご							
						ふとんかご							
				元付工		元付							
		流路付属物設置工											
				階段工		現場打階段							
						プレキャスト階段							
						裏込材							
						胴込・裏込コンクリート							
						吸出し防止材(全面)設置							
						遮水シート張							
				防止柵工		転落(横断)防止柵							
				境界工		境界杭							
						境界(法留)壁							
		仮設工											
				工事用道路工		工事用道路盛土							
						安定処理							
						敷砂利							
						敷鉄板							
						仮設舗装							
						仮設7スカフ							
						舗装版切断							
						舗装版破砕							
						工事用道路補修							
						大型土のう							
						土のう積							
						般運搬							
						般処分							
				仮橋・仮栈橋工									
						床掘り							
						埋戻し							
						基面整正							
						掘削補助機械搬入搬出							
						積込(ルース)							
						人力積込							
						人力運搬							
						押土(ルース)							
						整地							
						土砂等運搬							
						残土等処分							
						土材料							
						仮橋コンクリート基礎							
						橋脚							
						仮橋上部							
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕							
						覆工板設置・撤去〔仮栈橋設置撤去工〕							
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕							
						仮設高欄							
						コンクリート構造物取壊し							
						積込(コンクリート殻)							
						般運搬							
						般処分							
						鋼管杭							
						現場取卸(鋼管杭)							
						防舷材							
				路面覆工		覆工板受桁							
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕							
						覆工板設置・撤去〔仮栈橋設置撤去工〕							

流路		仮設工		路面覆工		覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕						
						覆工板・覆工板受桁						
					土留・仮締切工							
						溝掘り						
						鋼矢板						
						広幅鋼矢板						
						軽量鋼矢板						
						軽量鋼矢板(電線共同溝)						
						H鋼杭						
						削孔(アンカー)						
						アンカー鋼材加工組立・挿入・緊張・定着・頭部処理						
						グラウト注入						
						ボーリングマシン移設						
						アンカー工材料費(アンカー)						
						足場(アンカー)						
						タイロッド・腹起し						
						切梁・腹起し						
						横矢板						
						盛替梁						
						じゃかご						
						ふとんかご						
						大型土のう						
						土のう積						
						締切盛土						
						締切盛土撤去						
						泥土処理						
						中詰盛土						
						中詰盛土撤去						
					砂防仮締切工							
						土砂締切						
						大型土のう締切						
						コンクリート締切						
					水替工							
						ポンプ排水						
					地下水位低下工							
						ウェルポン্ট						
						ディープウェル						
					仮水路工							
						ヒューム管						
						コルゲートパイプ						
						暗渠排水管						
						フィルター材						
						素掘側溝						
						大型土のう						
						土のう積						
					残土受入れ施設工							
						大型土のう						
						土のう積						
					作業ヤード整備工							
						ヤード造成						
					電力設備工							
						受電設備						
						配電設備						
						電動機設備						
						照明設備						
					コンクリート製造設備工							
						コンクリートラント設備(砂防)						
						コンクリートラント設備(一般)						
						ケーブルクレーン設備(砂防)						
						ケーブルクレーン設備(一般)						
					トンネル仮設備工							
						トンネル仮設備保守						
						トンネル照明設備						
						トンネル用水設備						

[レベル0事業区分:砂防・地すべり対策]

令和8年度

[illegible]

レベル0 : 砂防・地すべり対策

レベル1 : 斜面对策

レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
斜面对策		砂防土工										
				掘削工								
						掘削						
						掘削(砂防)						
						土砂等運搬						
						土砂等運搬(砂防)						
						軟弱土等運搬						
						整地						
						押土(Ⅱ-Ⅰ')						
						積込(Ⅱ-Ⅰ')						
						積込(Ⅱ-Ⅰ')(砂防)						
				掘削工(ICT)		人力積込						
						掘削(ICT)						
						掘削						
						掘削(砂防)(ICT)						
						掘削(砂防)						
						土砂等運搬						
						土砂等運搬(砂防)						
						軟弱土等運搬						
						整地						
						押土(Ⅱ-Ⅰ')						
						積込(Ⅱ-Ⅰ')						
						積込(Ⅱ-Ⅰ')(砂防)						
						人力積込						
				埋戻し工		埋戻し						
				盛土工								
						盛土(流用土)						
						盛土(発生土)						
						盛土(採取土)						
						盛土(購入土)						
						排水材設置(水平排水材)						
				盛土工(ICT)								
						路体(築堤)盛土(ICT)						
						路床盛土(ICT)						
						土砂等運搬						
						整地						
						押土(Ⅱ-Ⅰ')						
						積込(Ⅱ-Ⅰ')						
						人力積込						
						土材料						
						排水材設置(水平排水材)						
				作業土工								
						床掘り						
						埋戻し						
						基面整正						
						掘削補助機械搬入搬出						
						転石破砕						
						積込(Ⅱ-Ⅰ')						
						人力積込						
						人力運搬						
						押土(Ⅱ-Ⅰ')						
						土砂等運搬						
						整地						
						土材料						
				作業土工(ICT)								
						床掘り(ICT)						
				残土処理工								
						整地						
						土砂等運搬						
						残土等処分						
				盛土補強工								

[レベル0事業区分:砂防・地すべり対策]

令和8年度

斜面対策		砂防土工		盛土補強工		残土等処分							
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要	
						ｼﾝｸﾞﾙｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置							
						ｼﾝｸﾞﾙｽﾀｲﾙ敷設							
						まき出し・数均し、締固め							
						採取土盛土材							
						壁面上端処理							
						排水管敷設							
					法面整形工								
						法面整形(切土部)							
						法面整形(盛土部)							
					法面整形工(ICT)								
						法面整形(切土部)(ICT)							
						法面整形(盛土部)(ICT)							
			軽量盛土工										
					軽量盛土工								
						軽量盛土							
						コンクリート床版							
						基礎コンクリート							
						支柱							
						壁面材							
						裏込砕石							
			法面工										
					植生工								
						種子散布							
						客土吹付							
						植生基材吹付							
						植生シート							
						植生マット							
						植生筋							
						張芝							
					吹付工								
						モルタル吹付							
						コンクリート吹付							
					法枠工								
						現場打法枠							
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ法枠							
						吹付枠							
					かご工								
						ふとんかご設置							
					ｱﾝｶｰ工(ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ板)								
						ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ板据付							
						ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)							
						削孔(ｱﾝｶｰ)							
						ｱﾝｶｰ鋼材加工組立・挿入・緊張・定着・頭部処理							
						ｸﾞﾗウト注入							
						ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞマシン移設							
						足場(ｱﾝｶｰ)							
					ｱﾝｶｰ工								
						ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)							
						削孔(ｱﾝｶｰ)							
						ｱﾝｶｰ鋼材加工組立・挿入・緊張・定着・頭部処理							
						ｸﾞﾗウト注入							
						ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞマシン移設							
						足場(ｱﾝｶｰ)							
			擁壁工										
					既製杭工								
						既製コンクリート杭							
						積込(ﾙｰｽ)							
						人力積込							
						整地							
						土砂等運搬							
						残土等処分							
						般運搬							
						般処分							
						鋼管杭							

斜面対策	擁壁工	既製杭工	鋼管杭	レベル6	規格	積算用単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	レベル6 積算要素	
						現場取卸(鋼管杭)		
						場所打擁壁工(構造物単位)		
						小型擁壁		
						重力式擁壁		
						もたれ式擁壁		
						逆I型擁壁		
						L型擁壁		
						裏込碎石		
						止水板		
						シール材		
						化粧型枠		
						ペーラインコンクリート		
						排水材設置(構造物背面排水材)		
						場所打擁壁工		
						基礎材		
						均しコンクリート		
						コンクリート		
						鉄筋		
						型枠		
						処分費		
						足場		
						目地板		
						止水板		
						シール材		
						水抜パイプ		
						排水材設置(構造物背面排水材)		
						プレキャスト擁壁工		
						プレキャスト擁壁		
						排水材設置(構造物背面排水材)		
						帯網補強土壁・アンカー補強土壁工		
						補強土壁基礎		
						補強土壁壁面材組立・設置		
						補強材取付		
						まき出し・敷均し・締固め		
						採取土盛土材		
						壁面上端処理		
						排水管敷設		
						シタキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)		
						補強土壁基礎		
						補強土壁壁面材組立・設置		
						補強材取付		
						碎石投入		
						まき出し・敷均し・締固め		
						採取土盛土材		
						壁面上端処理		
						排水管敷設		
						シタキスタイル補強土壁工(鋼製枠タイプ)		
						補強土壁基礎		
						シタキスタイル壁面材組立・設置		
						シタキスタイル敷設		
						まき出し・敷均し・締固め		
						採取土盛土材		
						壁面上端処理		
						排水管敷設		
						補強盛土工		
						補強土壁基礎		
						シタキスタイル壁面材組立・設置		
						シタキスタイル敷設		
						まき出し・敷均し・締固め		
						採取土盛土材		
						壁面上端処理		
						排水管敷設		
						落石防護工		
						R-7・金網		

斜面対策		擁壁工	落石防護工		ロープ・金網		レベル6	規格	積算用	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	積算要素		単位		
						支柱					
						ステーロープ					
						基礎材					
						コンクリート					
						鉄筋					
						型枠					
						処分費					
						足場					
						目地板					
						シール材					
		山腹水路工									
				山腹集水路・排水路工		山腹U形側溝					
						山腹コルゲートフリューム					
				山腹明暗渠工							
						山腹U形側溝明暗渠					
						山腹コルゲートフリューム明暗渠					
				山腹暗渠工							
						山腹暗渠					
				現場打水路工							
						現場打水路					
				集水樹工							
						集水樹					
						フレキャスト集水樹					
						蓋					
		地下水排除工									
				井戸中詰工							
						井戸中詰					
				集排水ホースリング工							
						ホースリング					
						ホースリング洗浄					
						保孔管					
						ホースリング仮設機材					
						足場					
				集水井工							
						集水井掘削					
						フレキャスト井筒					
						固定基礎コンクリート					
						底張コンクリート					
						井戸蓋					
		地下水遮断工									
				場所打擁壁工(構造物単位)							
						小型擁壁					
						重力式擁壁					
						もたれ式擁壁					
						逆T型擁壁					
						L型擁壁					
						裏込砕石					
						止水板					
						シール材					
						化粧型枠					
						ベライコンクリート					
						排水材設置(構造物背面排水材)					
				場所打擁壁工							
						基礎材					
						均しコンクリート					
						コンクリート					
						鉄筋					
						型枠					
						処分費					
						足場					
						目地板					
						止水板					
						シール材					

斜面対策 レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	地下水遮断工 レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	場所打擁壁工 レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	シール材 レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
						水抜パイプ						
						排水材設置(構造物背面排水材)						
						薬液注入						
						鋼矢板						
						広幅鋼矢板						
						抑止杭工						
						既製杭工						
						既製コンクリート杭						
						積込(Ⅱ-ｽ)						
						人力積込						
						整地						
						土砂等運搬						
						残土等処分						
						殻運搬						
						殻処分						
						鋼管杭						
						現場取卸(鋼管杭)						
						場所打杭工						
						場所打杭						
						敷鉄板						
						積込(Ⅱ-ｽ)						
						人力積込						
						整地						
						土砂等運搬						
						残土等処分						
						泥水処理						
						シャフト工(深礎工)						
						巻立コンクリート						
						掘削土留						
						コンクリート						
						鉄筋						
						グラウト注入						
						足場						
						斜面対策付属物設置工						
						点検施設工						
						ステップ						
						蓋						
						仮設工						
						工事用道路工						
						工事用道路盛土						
						安定処理						
						敷砂利						
						敷鉄板						
						仮設舗装						
						仮設ｱｽﾌﾙ						
						舗装版切断						
						舗装版破碎						
						工事用道路補修						
						大型土のう						
						土のう積						
						殻運搬						
						殻処分						
						仮橋・仮棧橋工						
						床掘り						
						埋戻し						
						基面整正						
						掘削補助機械搬入搬出						
						積込(Ⅱ-ｽ)						
						人力積込						
						人力運搬						
						押土(Ⅱ-ｽ)						
						整地						

斜面対策		仮設工		仮橋・仮栈橋工		整地		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						土砂等運搬						
						残土等処分						
						土材料						
						仮橋コンクリート基礎						
						橋脚						
						仮橋上部						
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕						
						覆工板設置・撤去〔仮栈橋設置撤去工〕						
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕						
						仮設高欄						
						コンクリート構造物取壊し						
						積込(コンクリート殻)						
						殻運搬						
						殻処分						
						鋼管杭						
						現場取卸(鋼管杭)						
						防眩材						
				路面覆工		覆工板受桁						
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕						
						覆工板設置・撤去〔仮栈橋設置撤去工〕						
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕						
						覆工板・覆工板受桁						
				土留・仮締切工		溝掘り						
						鋼矢板						
						広幅鋼矢板						
						軽量鋼矢板						
						軽量鋼矢板(電線共同溝)						
						H鋼杭						
						削孔(アンカー)						
						アンカー鋼材加工組立・挿入・緊張・定着・頭部処理						
						グラウト注入						
						ボールリグマシン移設						
						アンカー材料費(アンカー)						
						足場(アンカー)						
						タイロッド・腹起し						
						切梁・腹起し						
						積矢板						
						盛替梁						
						じゃかご						
						ふとんかご						
						大型土のう						
						土のう積						
						締切盛土						
						締切盛土撤去						
						泥土処理						
						中詰盛土						
						中詰盛土撤去						
				砂防仮締切工		土砂締切						
						大型土のう締切						
						コンクリート締切						
				水替工		ポンプ排水						
				地下水位低下工		ウェルポンプ・イント						
						ディープウェル						
				仮水路工		ヒューム管						
						コルゲートパイプ						
						暗渠排水管						
						フィルター材						
						素掘側溝						

[レベル0事業区分:砂防・地すべり対策]

令和8年度

[illegible]

レベル0 : ダム建設

レベル1 : コンクリートダム

レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
コンクリートダム		本体掘削										
				掘削		土石						
						岩石						
				建設発生土処理		建設発生土受入地処理						
				岩盤面処理		岩盤面処理						
		原石山表土処理										
				掘削		土石						
						岩石						
				廃棄岩処理		廃棄岩処理						
				建設発生土処理		建設発生土受入地処理						
		堤体工										
				コンクリート材料		骨材						
						セメント						
						混和剤						
				コンクリート打設		堤体						
						減勢工						
				型枠工		堤外型枠						
						堤内型枠						
						縦目型枠						
						導流壁部型枠						
						減勢工部型枠						
						支保工						
						足場工						
				埋設工		鉄筋工						
						止水工及び排水工						
						目地工						
						埋設計器						
						計測設備						
						ケーリングパイプ設置						
						継目ケーリング管設置						
				冷却工		ケーリング						
						ケーリングパイプ閉塞工						
				継目ケーリング工		ケーリング工						
				天端橋梁工		橋梁工						
				堤頂工		舗装工						
						高欄工						
		ケーリングケーリング工										
				コンソリデーションケーリング工		ケーリング工						
						ケーリング工						
				コンタクトケーリング工		ケーリング工						
						ケーリング工						
				ケーリングケーリング工		ケーリング工						
						ケーリング工						
						ケーリング工						
		濁水処理工										
				ダムサイト用濁水処理								
						主剤						

コンクリートダム		濁水処理工		ダムサイト用濁水処理		主剤		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
						助剤						
						濁水処理設備運転						
						脱水ケーキ等処理						
				骨材用濁水処理								
						主剤						
						助剤						
						濁水処理設備運転						
						脱水ケーキ等処理						
		雑工事										
				閉塞工								
						試掘横坑						
						堤内仮排水路						
				ケラウチンゲトンネル		ケラウチンゲトンネル						
				法面保護工		法面保護工						
				建設発生土処理		建設発生土処理						
				湧水処理		湧水処理						
				断層処理		断層処理						
		仮設工										
				工事用道路工								
						工事用道路盛土						
						安定処理						
						敷砂利						
						敷鉄板						
						仮設舗装						
						仮設7スカープ						
						舗装版切断						
						舗装版破砕						
						工事用道路補修						
						土のう						
						土のう積						
						殻運搬						
						殻処分						
				仮橋・仮栈橋工								
						床掘り						
						埋戻し						
						基面整正						
						掘削補助機械搬入搬出						
						転石破砕						
						積込(1ル-ス')						
						人力積込						
						人力運搬						
						押土(1ル-ス')						
						整地						
						土砂等運搬						
						残土等処分						
						土材料						
						仮橋コンクリート基礎						
						橋脚						
						仮橋上部						
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕						
						覆工板設置・撤去〔仮栈橋設置撤去工〕						
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕						
						仮設高欄						
						コンクリート構造物取壊し						
						積込(コンクリート殻)						
						殻運搬						
						殻処分						
						鋼管杭						
						現場取卸(鋼管杭)						

コンクリートダム		仮設工		仮橋・仮栈橋工		現場取卸(鋼管杭)		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
				路面覆工		防眩材						
						覆工板受桁						
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕						
						覆工板設置・撤去〔仮栈橋設置撤去工〕						
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕						
						覆工板・覆工板受桁						
				土留・仮締切工								
						溝掘り						
						鋼矢板						
						広幅鋼矢板						
						軽量鋼矢板						
						軽量鋼矢板(電線共同溝)						
						H鋼杭						
						削孔(アンカー)						
						アンカー鋼材加工組立・挿入・緊張・定着・頭部処理						
						グラウト注入						
						ボールディングマシン移設						
						アンカー工材料費(アンカー)						
						足場(アンカー)						
						タイロッド・腹起し						
						切梁・腹起し						
						横矢板						
						盛替梁						
						じゃかご						
						ふとんかご						
						土のう						
						土のう積						
						締切盛土						
						締切盛土撤去						
						泥土処理						
						中詰盛土						
						中詰盛土撤去						
				砂防仮締切工								
						土砂締切						
						土砂土のう締切						
						コンクリート締切						
				水替工								
						ポンプ排水						
				地下水位低下工								
						ウェルポイント						
						ディープウェル						
				仮水路工								
						ヒューム管						
						コルゲートパイプ						
						暗渠排水管						
						フィルター材						
						素掘側溝						
						土のう						
						土のう積						
				残土受入れ施設工								
						土のう						
						土のう積						
				作業ヤード整備工								
						ヤード造成						
				電力設備工								
						受電設備						
						配電設備						
						電動機設備						
						照明設備						
				コンクリート製造設備工								
						コンクリートラント設備(砂防)						
						コンクリートラント設備(一般)						
						ケーブルクレーン設備(砂防)						

[レベル0事業区分:ダム建設]

令和8年度

[illegible]

レベル0 : ダム建設

レベル1 : フィルダム

レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
フィルダム		本体掘削										
				掘削		土石						
						岩石						
				建設発生土処理		建設発生土受入地処理						
				岩盤面処理		岩盤面処理						
		原石山表土処理										
				掘削		土石						
						岩石						
				建設発生土処理		建設発生土受入地処理						
		コブ山表土処理										
				掘削		土石						
				建設発生土処理		建設発生土受入地処理						
		河床材料採取										
				掘削								
		フィルダム堤体工				掘削						
				盛立工								
						コブ盛立						
						フィルダ盛立						
						ロック盛立						
						トランジション盛立						
						リップラップ工						
				埋設計器								
						計器設置						
				堤頂工		舗装工						
						高欄工						
						縁石工						
				雑工事		湧水処理工						
						断層処理工						
		監査廊										
				掘削		土石						
						岩石						
				建設発生土処理		建設発生土受入地処理						
				岩盤面処理		岩盤面処理						
				コンクリート工								
						コンクリート材料						
						コンクリート打設						
						型枠工						
				埋設工								
						鉄筋工						
						止水工及び排水工						
						目地工						
						埋設計器設置						
				継目工								
						継目工						
				雑工事								
						チッピング						
						濁水処理工						
						断層処理工						
		洪水吐工										
				基礎掘削								

フィルダム		洪水吐工	基礎掘削	断層処理工	レベル6		規格	積算用	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等	積算要素	単位	
				コンクリート工		岩盤面処理				
						コンクリート材料				
						コンクリート打設				
						型枠工				
		埋設工								
				鉄筋工		鉄筋工				
				止水工及び排水工		止水工及び排水工				
				埋設計器		埋設計器				
				ケーリング・パイプ設置		ケーリング・パイプ設置				
				継目ケーシング管設置		継目ケーシング管設置				
		冷却工								
				ケーリング		ケーリング				
				ケーリング・パイプ閉塞工		ケーリング・パイプ閉塞工				
		継目ケーシング工								
				ケーシング工		ケーシング工				
		天端橋梁工		天端橋梁		橋梁工				
		堤頂工		堤頂工		堤頂工				
		ボーリングケーシング工		コンソリデーションケーシング工		ボーリング工 ケーシング工				
				ブランクettケーシング工		ボーリング工 ケーシング工				
				ケーシング工		ボーリング工 ケーシング工				
		堤体観測工		浸透量観測設備		止水壁 分水壁 導水管 浸透量観測室				
				堤体観測計器設置		堤体観測計器設置				
		濁水処理工		ダムサイト用濁水処理		主剤 助剤 濁水処理設備運転 脱水ケーキ等処理				
				骨材用濁水処理		主剤 助剤 濁水処理設備運転 脱水ケーキ等処理				
		雑工事		閉塞工		試験横抗				
				ケーシングトンネル		ケーシングトンネル				

フィルダム		雑工事		クラウチングトンネル		クラウチングトンネル		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	レベル4 細別	箇所名・ 工法名等					
				法面保護工		法面保護工						
				建設発生土処理		建設発生土処理						
		仮設工										
				工事用道路工		工事用道路盛土						
						安定処理						
						敷砂利						
						敷鉄板						
						仮設舗装						
						仮設アスファ						
						舗装版切断						
						舗装版破碎						
						工事用道路補修						
						土のう						
						土のう積						
						般運搬						
						般処分						
				仮橋・仮栈橋工								
						床掘り						
						埋戻し						
						基面整正						
						掘削補助機械搬入搬出						
						転石破碎						
						積込(ル・ス')						
						人力積込						
						人力運搬						
						押土(ル・ス')						
						整地						
						土砂等運搬						
						残土等処分						
						土材料						
						仮橋コンクリ基礎						
						橋脚						
						仮橋上部						
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕						
						覆工板設置・撤去〔仮栈橋設置撤去工〕						
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕						
						仮設高欄						
						コンクリート構造物取壊し						
						積込(コンクリート殻)						
						般運搬						
						般処分						
						鋼管杭						
						現場取卸(鋼管杭)						
						防眩材						
				路面覆工								
						覆工板受桁						
						覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕						
						覆工板設置・撤去〔仮栈橋設置撤去工〕						
						覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕						
						覆工板・覆工板受桁						
				土留・仮締切工								
						溝掘り						
						鋼矢板						
						広幅鋼矢板						
						軽量鋼矢板						
						軽量鋼矢板(電線共同溝)						
						H鋼杭						
						削孔(アッカー)						
						アッカー鋼材加工組立・挿入・緊張・定着・頭部処理						
						グラウト注入						
						ホーリングマシン移設						

フィルダム		仮設工		土留・仮締切工		ホーリングマシン移設		レベル6 積算要素	規格	積算用 単位	費用項目	摘要
レベル1 工事区分	工区名・ 構造物名	レベル2 工種	箇所名・ 工法名等	レベル3 種別	箇所名・ 工法名等	細別	箇所名・ 工法名等					
						アンカー工材料費(アンカー)						
						足場(アンカー)						
						タイロッド・腹起し						
						切梁・腹起し						
						横矢板						
						盛替梁						
						じゃかご						
						ふとんかご						
						土のう						
						土のう積						
						締切盛土						
						締切盛土撤去						
						泥土処理						
						中詰盛土						
						中詰盛土撤去						
					砂防仮締切工							
						土砂締切						
						土砂土のう締切						
						コンクリート締切						
					水替工							
						ポンプ排水						
					地下水水位低下工							
						ウェルポイント						
						ディープウェル						
					仮水路工							
						ヒューム管						
						コルゲートパイプ						
						暗渠排水管						
						フィルター材						
						素掘側溝						
						土のう						
						土のう積						
					残土受入れ施設工							
						土のう						
						土のう積						
					作業ヤード整備工							
						ヤード造成						
					電力設備工							
						受電設備						
						配電設備						
						電動機設備						
						照明設備						
					コンクリート製造設備工							
						コンクリートプラント設備(砂防)						
						コンクリートプラント設備(一般)						
						ケーブルクレーン設備(砂防)						
						ケーブルクレーン設備(一般)						
					トンネル仮設備工							
						トンネル仮設備保守						
						トンネル照明設備						
						トンネル用水設備						
						トンネル排水設備						
						トンネル換気設備						
						トンネル送気設備						
						トンネル工事用連絡設備						
						トンネル軌条設備						
						トンネル充電設備						
						吹付プラント設備組立解体						
						スライメント組立解体						
						防水作業台車組立解体						
						ランテーブル設備						
						トンネル用濁水処理設備						
						防音設備						
					防塵対策工							

[レベル0事業区分:ダム建設]

令和8年度

[illegible]